CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI BARI

Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n° 317

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE
N._30 DEL 03-02-202i

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Direzione Lavori relativo all'intervento
Attivita nn.1-2-3 del Progetto “ZonASicura Videosorveglianza e monitoraggio
ambientale. Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari”.

Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalita” 2014-2020 -- Asse 2
“‘Rafforzare le condizioni di legalita delle aree strategiche per lo sviluppo
economico” -- Linea di Azione 2.1.1 “Interventi integrati finalizzati all'incremento
degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo”.

CUP D87D17000320007 - CIG 8607735F9E

L'anno duemilaventuno, il giorno ......! O 5 ............ del mese di
TeoAUO  nella sede  del Consorzio per I'Area di  Sviluppo
Industriale di Bari,

IL PRESIDENTE

sulla base dell'istruttoria compiuta dall’ing. Giuseppe Antonio Latrofa, come da

attestazione sotto riportata, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto:

‘Affidamento del Servizio di Direzione Lavori relativo all’intervento Attivita nn.1-2-

3 del Progetto “ZonASlicura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale.

Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari”. Programma Operativo

Nazionale (PON) “Legalita” 2014-2020 -- Asse 2 “Rafforzare le condizioni di

legalita delle aree strategiche per lo sviluppo economico” -- Linea di Azione 2.1.1

“Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree

strategiche per lo sviluppo”. CUP D87D17000320007 - CIG 8607735F9E.", riferisce

quanto segue:

v" con deliberazione di C.d.A. n.44 del 16/03/2020 ¢ stato determinato di autorizzare I'indizione
della procedura di affidamento dei lavori relativi alle attivita nn.1-2-3 di cui al progetto
“ZonASlcura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale”;

v’ per la prefata attivita, in considerazione della particolare specializzazione dell'intervento,
questo Ente intende acquisire il servizio di direzione lavori mediante espletamento di una
procedura di affidamento ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a), del D.L. n.76/2020;

v ai sensi dellart.101 comma 2 del D.Lgs.50/2016, su proposta del RUP, la Stazione
Appaltante individua un direttore dei lavori, per il coordinamento, la direzione ed il controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, coadiuvato, in relazione
alla complessita dell'intervento, da uno o pil direttori operativi e da ispettori di cantiere;

v" con deliberazione Presidenziale n.380 del 20/12/2019 I'Ente ha approvato, e poi pubblicato

con scadenza al 30/06/2020, I'Avviso di Manifestazione di interesse per la costituzione
dell'elenco degli operatori economi da cui attingere per I'affidamento degli incarichi tecnici
relativi agli interventi inseriti nella programmazione dell'Ente.
Il RUP, al fine della individuazione del soggetto da proporre alla Stazione Appaltante, ha
effettuato una verifica della documentazione presentata dagli O.E. iscritti nell'elenco di cui
innanzi e fra gli operatori cosi selezionati ha ritenuto opportuno procedere con una attivita di
indagine conoscitiva;

v" con nota prot. 5659 del 29/07/2020 & stato pertanto richiesto ai sotto elencati O.E. di fornire
documentazione integrativa/sostitutiva, rispetto a quanto gia trasmesso in sede di iscrizione



allelenco, che consenta al RUP di concludere al meglio I'attivita di indagine e la eventuale

selezione del soggetto da proporre alla Stazione Appaltante:

Apulia Ingenium S.T.P.;

Ing. Nicola Contursi;

Labing S.u.rl;

Ing. Giuseppe Lorusso;

Magnanimo Ingegneri Associati S.r.l.;

Ing. Antonio Mastrurzo;

Ing. Giuseppe Perillo;

Ing. Arcangelo Santamato;

Tekne S.rl.;

Studio UVA;

ntro il termine previsto delle ore 2400 del 30/08/2020 sono pervenuti i seguenti riscontri:
Apulia Ingenium S.T.P. - PEC del 30/08/2020 prot.6255 del 01/09/2020;
Labing S.u.r.l. - PEC del 28/08/2020 prot.6252 del 01/09/2020;

R.T.P. Ing. Giuseppe Lorusso - PEC del 30/08/2020 prot.6256 del 01/09/2020;
Ing. Antonio Mastrurzo - PEC del 28/08/2020 prot.6254 del 01/09/2020;

R.T.P. Ing. Giuseppe Perillo - PEC del 28/08/2020 prot.6253 del 01/09/2020;
Tekne S.r.l. - PEC del 27/08/2020 prot.6251 del 01/09/2020;

v il RUP ha proceduto ad una verifica della documentazione prodotta dagli O.E. determinando
la seguente graduatoria sulla base dei CV, delle attivita di punta segnalate,

dell'organizzazione dell Ufficio di Direzione Lavori, delle attrezzature disponibili:
R.T.P. Ing. Giuseppe Perillo

R.T.P. Ing. Giuseppe Lorusso

Labing S.u.r.l.

Ing. Antonio Mastrurzo

Tekne S.r.l.

Aputia Ingenium S.T.P.

v ai sensi dellart.101 comma 2 del D.Lgs.50/2016 lindividuazione della figura del Direttore
Lavori da parte della Stazione Appaltante é effettuata su proposta del RUP;

v" con PEC del 05/01/2021 & stato comunicato al “R.T.P. Perillo” di prendere contatti con il RUP
al fine di avviare la negoziazione propedeutica alla conclusione della procedura di cui al
comma 2 lett. a) dell'art.1 della Legge 120/2020 per I'affidamento di che trattasi alle condizioni
previste nella lettera di invito del 29/07/2020;

v" con PEC del 05/01/2021 ling. Perillo ha confermato la disponibilita per l'affidamento del
servizio di Direzione Lavori in oggetto, richiedendo, in ragione del periodo trascorso dalla
prefata lettera di invito e a causa di questioni organizzative, di poter sostituire il

raggruppamento iniziale con il seguente R.T.P.:

»  Studio Perillo si - CAPOGRUPPO;

> ing. Antonio Loparco - Mandante, nato il 05/04/1986 ed & iscritto all'Ordine degli Ingegneri della  provincia
di Bari al n. 10472;

> ing. Maria Luisa Padovano - Mandante e giovane professionista, nata il 06/02/1987 ed ¢ iscritta  al'Ordine
degli Ingegneri della Provincia BAT al n. 1424 dal 01/07/2019;

v la societa di Ingegneria “Studio Perillo si”, neo-costituita, avente quale socio unico,
amministratore unico e direttore tecnico, lo stesso ing. Giuseppe Perillo, ai sensi dell'art. 46,
comma 2, del Codice mantiene, per un periodo di cinque anni dalla costituzione, i requisiti
economico-finanziari e tecnico professionali dei soci e dei direttori tecnici, pertanto acquisisce
tutti i requisiti economico-finanziari e tecnico professionali gia verificati per l'ing. Giuseppe
Perillo;

v con deliberazione presidenziale n.21 del 25/01/2021 si & proceduto ad autorizzare il RUP ad

effettuare, ai sengisats 0 1.3. delle Linee Guida n.1 dell’lANAC, con I'ing. Giuseppe
Perillo - C. capogruppo del costituendo “R.T.P. Perillo-Loparco-
Padovano®, composto dallo "Studio Perillo S.r.l." e dai mandanti ing. Antonio Loparco e ing.

Maria Luisa Padovano una negoziazione propedeutica alla conclusione della procedura di cui
al comma 2 lett.a) dellart.1 della Legge 120/2020 per I'affidamento del servizio di direzione
dei lavori relativo alle attivita nn.1-2-3 di cui al progetto “ZonASlcura Videosorveglianza e
monitoraggio ambientale. Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari”;

v con PEC del 25/01/2021 I'ing. Perillo & stato invitato a prendere contatti con il RUP per
I'esecuzione della prefata proceduta di negoziazione;

v’ in data 27/01/2021 l'ing. Perillo, intervenuto presso la sede dellEnte, ha offerto Ia disponibilita
del R.T.P. da egli rappresentato ad applicare un ribasso del 6,431% sullimporto determinato
dal RUP, richiedendo pertanto un importo di €70.000,00 comprensivo di spese e oltre IVA e
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cassa, e garantendo, oltre alle prestazioni di cui al prospetto di calcolo allegato alla
deliberazione presidenziale n.21 del 25/01/2021, consistenti in

»>  Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

> Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

> Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

anche le seguenti ulteriori prestazioni:

>  predisposizione atti e ottenimento dei titoli edilizi necessari alla esecuzione delle opere;

> controllo aggiomamento elaborati di progetto, aggiomamento dei manuali d'uso e manutenzione;

> variante delle quantita del progetto in corso d'opera;

>  supporto al C.S.E. per 'aggiomamento del P.S.C. alle prescrizioni dei protocolli COVID-19 nei cantieri;

v’ ai sensi del comma 2 lett.a) dell'art.1 della Legge 120/2020, premesso quanto innanzi e ferme
restando le verifiche di cui al punto 4.2 delle Linee Guida n.4 da effettuarsi prima della stipula
del contratto, si ritiene opportuno procedere con I'affidamento del servizio di direzione lavori di
che trattasi, comprendente le prestazioni summenzionate, in favore del costituendo “R.T.P.
Perillo-Loparco-Padovano™ per I'importo di €70.000,060 comprensivo di spese e oltre IVA e
cassa, ritenuto congruo dal RUP;

VISTO il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.i.;

PRESO ATTO che l'intervento & finanziato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale (PON) “Legalita” 2014-2020 - Asse 2 “Rafforzare le condizioni di
legalita delle aree strategiche per lo sviluppo economico” - Obiettivo “Investimenti
in favore della crescita e dell’'occupazione” - Linea di Azione 2.1.1 “Interventi
integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche
per lo sviluppo”

PRESO ATTO dei Regolamenti UE relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) e a disposizioni specifiche concernenti I'obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione”;

PRESO ATTO che il Progetto “ZonASicura Videosorveglianza e monitoraggio
ambientale. Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari” & cofinanziato
dall’'Unione Europea;

VISTO lart. 15 dello Statuto dell'Ente che dispone che il Presidente “pud
assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse
dell’Ente che sottopone a ratifica nella prima seduta utile del CdA”, assunti i
poteri del Consiglio di Amministrazione in considerazione dell'urgenza di
procedere con la aggiudicazione della gara;

VISTA I'attestazione sotto riportata del Responsabile dell'istruttoria;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di affidare, come in effetti si affida, ai sensi del comma 2 lett.a) dell'art.1 della
Legge 120/2020 al costituendo ““R.T.P. Perillo-Loparco-Padovano™, composto dallo
“Studio Perillo S.r.l.” e dai mandanti ing. Antonio Loparco e ing. Maria Luisa
Padovano, il servizio di direzione lavori relativo alle attivita nn.1-2-3 di cui al
progetto “ZonASlicura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale.
Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari", comprendente le
prestazioni esplicitate in narrativa e di seguito elencate:
- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
- Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
- Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
- predisposizione atti e ottenimento dei titoli edilizi necessari alla esecuzione delle opere;
- controlio aggiomamento elaborati di progetto, aggiomamento dei manuali d'uso e manutenzione;

- variante delle quantita del progetto in corso d'opera;
- supporto al C.S.E. per I'aggiomamento del P.S.C. alle prescrizioni dei protocolli COVID-19 nei cantieri;

per un importo di €70.000,00 comprensivo di spese e oltre IVA e cassa, ferme
restando le verifiche di cui al punto 4.2 delle Linee Guida n.4 da effettuarsi
prima della stipula del contratto;

3. di approvare, come con la presente si approva, lo schema di convenzione di
incaruico relativo alla procedura di affidamento in oggetto avente CUP
D87D17000320007 e CIG 8607735F9E;
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. di autorizzare, come con la presente si autorizza, il Responsabile del

Procedimento ad apportare alla convenzione in fase di compilazione definitiva
eventuali modifiche e/o integrazioni non essenziali previa condivisione con la
Direzione Generale;

. di autorizzare, come con la presente deliberazione si autorizza, il Servizio

Contabilita e Finanze a liquidare e pagare al “*R.T.P. Perillo-Loparco-Padovano” gli
importi convenuti, comprensivi di spese e oltre oneri ed lva come per legge,
nei modi e nei termini previsti in Convenzione e comunque previa emissione di
fattura e attestazione di avvenuta e regolare esecuzione del servizio da parte
del RUP e ottenimento del certificato di regolarita contributiva;

. di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione, ai sensi dell'art.29

c.1 del D.Lgs. 50/2016, della presente deliberazione sul sito internet del
Consorzio e su “Amministrazione Trasparente”, nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalle norme in
materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari;

la presente deliberazione ¢ immediatamente esecutiva;

. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del C.d.A. dell'Ente nella

prima seduta utile.

Il sottoscritto attesta che il procedimento finalizzato all'approvazione del

presente atto & stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed & conforme
alle risultanze istruttorie.

Modugno 11, OZ_/OZ./2021

Il Responsabile dell'lstruttoria
e R.U.P. dell'lntervento
(ing. Giu

Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno li, ©3 / 0Z 12021
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CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE

Oggetto: Servizio di Direzione Lavori relativo all'intervento Attivita nn.1-2-3 del Progetto “ZonASlcura
Videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Agglomerati Industriali ASI della provincia di
Bari”. Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalita” 2014-2020 -- Asse 2 “Rafforzare le
condizioni di legalita delle aree strategiche per lo sviluppo economico” -- Linea di Azione
2.1.1 “Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree
strategiche per lo sviluppo”. CUP D87D17000320007 — CIG 8607735F9E.
Convenzione di incarico — R.T.P. “PERILLO-LOPARCO-PADOVANOQ”

Il presente documento disciplina l'incarico professionale per il servizio di Direzione Lavori per le
attivita nn.1-2-3 del progetto “ZonASicura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale.
Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari”, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale
(PON) “Legalita” 2014-2020 -- Asse 2 “Rafforzare le condizioni di legalita delle aree strategiche per lo
sviluppo economico” - Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” - Linea di
Azione 2.1.1 “Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree
strategiche per lo sviluppo”.

L'anno 2021 il giorno del mese di nella sede del Consorzio per I'Area di Sviluppo
Industriale di Bari sita in Modugno, alla via delle Dalie,
TRA

il Consorzio per I'Area di Sviluppo Industriale di Bari (Consorzio ASI di Bari), Ente pubblico
economico con sede legale in Modugno (Ba), via delle Dalie , che in seguito per brevita sara indicato
anche come "Consorzio", rappresentato nel presente atto dal Dott. Paolo Pate nato a Catanzaro il
26/03/1967, che interviene nella presente convenzione di incarico non in proprio ma nella qualita di
Presidente del Consorzio, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Consorzio

E
I'ing. Giuseppe Pgrjllo n residente a
Codice Fiscal in qualita di Amministratore Unico della “Studio Perillo Srl”, con
sede in in via P.IVA , Mandataria del R.T.P. “Perillo-Loparco-
Padovano” domiciliato ai fini del presente contratto in Palo del Colle (Ba) (in seguito per

brevita “it R.T.P.”), come da mandato collettivo speciale con rappresentanza risultante dall’atto di
costituzione del raggruppamento, allegato alla presente, stipulato ai sensi e nei modi previsti dai
commi 12-13 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (registrato a Bari al n. del ).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n° 317

Via delle Dalie 5 — 70026 — Modugno (Ba) — P.IVA 00830890729
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PREMESSO

il Programma Operativo Nazionale “Legalita” nell’ambito dell’Asse Il prevede la realizzazione di
interventi di presidio tecnologico del territorio, con I'ohiettivo di contribuire a definire nuovi
standard di legalita in aree strategiche per lo sviluppo economico, individuate come
particolarmente vulnerabili sotto il profilo dell’aggressione criminale;

Visti i Regolamenti UE relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni
specifiche concernenti 'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

il Progetto “ZonASIcura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Agglomerati Industriali ASI
della provincia di Bari” & cofinanziato dall’'Unione Europea;

con nota ns. prot. 1176 del 20/02/2018 I'Autorita di Gestione del PON “Legalita” 2014-2020 del
Ministero dell'interno (nel seguito AdG PON) ha invitato questo Consorzio a trasmettere una
proposta progettuale finalizzata a determinare migliori condizioni di sicurezza nell’area di sviluppo
industriale di Bari;

con PEC del 19/03/2018 e stata trasmessa la proposta progettuale in riscontro alla nota dell’AdG
PON, ns. prot. 1176 del 20/02/2018;

con PEC del 21/06/2018, ns. prot. 4103 del 22/06/2018, la Segreteria PON ha comunicato che la
proposta progettuale presentata da questo Ente ha superato positivamente la fase istruttoria
propedeutica alammissione al finanziamento indicando gli adempimenti necessari alla
conclusione dell’iter;

con deliberazione n.87 del 29/06/2018 il C.d.A. dell’Ente ha preso atto della proposta progettuale
inviata al Ministero dell'Interno con PEC del 07/06/2018, ns. prot. 3764 del 08/06/2018, e della
Convenzione per la concessione del finanziamento inviata dal Ministero con PEC del 21/06/2018,
ns. prot. 4103 del 22/06/2018. Con la stessa delibera il Presidente dell’'Ente & stato delegato a
sottoscrivere i necessari atti ed a porre in essere ogni azione utile all'ottenimento del
finanziamento richiesto nell’ambito delle risorse del PON “Legalita” 2014-2020;

con PEC del 16/07/2018, ns. prot. 4705 del 17/07/2018, la Segreteria PON ha comunicato
'avvenuta ammissione a finanziamento del progetto “ZonASlcura Videosorveglianza e
monitoraggio ambientale” presentato dall'lEnte e ha trasmesso copia della Convenzione
controfirmata e il Decreto di ammissione a finanziamento;

il progetto “ZonASicura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale” & suddiviso in sei attivita di
cui le seguenti cinque necessitanti di progettazione definitiva propedeutica all'avvio delle
procedure di affidamento dei lavori:

o Attivita n.1 - il sistema di videosorveglianza

Attivita n.2 - il sistema di connessione

Attivita n.3 - le centrali di controllo

Attivita n.4 - piattaforma software di interoperabilita

Attivita n.5 - |a sensoristica ambientale e di sicurezza

(0]
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- con deliberazione di C.d.A. n.44 del 16/03/2020 ¢ stato determinato di autorizzare l'indizione
della procedura di affidamento dei lavori relativi alle attivita nn.1-2-3 di cui al progetto
“ZonASlcura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale”;

- con deliberazione Presidenziale n.380 del 20/12/2019 I'Ente ha approvato, e poi pubblicato con
scadenza al 30/06/2020, I'Avviso di Manifestazione di interesse per la costituzione dell’elenco
degli operatori economi da cui attingere per I'affidamento degli incarichi tecnici relativi agli
interventi inseriti nella programmazione dell’Ente.

- Il RUP, al fine della individuazione del soggetto da proporre alla Stazione Appaltante, ha
effettuato una verifica della documentazione presentata dagli O.E. iscritti nell’elenco di cui innanzi
e fra gli operatori cosi selezionati ha ritenuto opportuno procedere con una attivita di indagine
conoscitiva;

- con nota prot. 5659 del 29/07/2020 & stato pertanto richiesto ad alcuni O.E. di fornire
documentazione integrativa/sostitutiva, rispetto a quanto gia trasmesso in sede di iscrizione
all’elenco, al fine di consentire al RUP di concludere al meglio I'attivita di indagine e la eventuale
selezione del soggetto da proporre alla Stazione Appaltante;

- con deliberazione presidenziale n.21 del 25/01/2021 si & proceduto ad autorizzare il RUP ad
effettuare, ai sensi dell’art.lV punto 1.3. delle Linee Guida n.1 dell’lANAC, con l'ing. Giuseppe
Perillo mapogruppo del costituendo “R.T.P. Perillo-Loparco-Padovano”,
composto dallo "Studio Perillo S.r.l.” e dai mandanti ing. Antonio Loparco e ing. Maria Luisa
Padovano una negoziazione propedeutica alla conclusione della procedura di cui al comma 2
lett.a) dell’art.1 della Legge 120/2020 per I'affidamento del servizio di direzione dei lavori relativo
alle attivita nn.1-2-3 di cui al progetto “ZonASIcura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale.
Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari”;

- con deliberazione presidenziale n. del , §i & proceduto ad affidare al R.T.P. “Perillo-
Loparco-Padovano” domiciliato ai fini del presente contratto in Palo del Colle (Ba) in via

, Vincarico di Direzione Lavori per le attivita nn.1-2-3 del progetto “ZonASlcura
Videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari”,
ai sensi dell’art. IV delle Linee Guida n.1 dellANAC e del comma 2 lett.a) dell’art.1 della Legge
120/2020, per un importo, in ragione del ribasso offerto pari al 6,431%, di €70.000,00
comprensivo di spese e oltre oneri ed Iva come per legge;

Tutto quanto sopra premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLINCARICO - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELL'INCARICO

Il Consorzio ASI di Bari affida al R.T.P. “Perillo-Del Sorbo-Massarelii” domiciliato ai fini del
presente contratto in Palo del Colle (Ba) in via , che accetta per il tramite del Mandatario
ing. Giuseppe Perillo, in qualita di Amministratore Unico della “Studio Perillo Srl”, con sede in

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Ente Pubblico Economico
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in via P.IVA , Mandataria del R.T.P. l'incarico professionale per le

seguenti prestazioni:

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

- liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

- Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

- predisposizione atti e ottenimento dei titoli edilizi necessari alla esecuzione delle opere;

- controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;

- variante delle quantita del progetto in corso d'opera;

- supporto al C.S.E. per I'aggiornamento del P.S.C. alle prescrizioni dei protocolli COVID-19 nei cantieri;

Il R.T.P., nell’'espletamento dell’incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della
cui nomina dovra dare preventiva comunicazione al RUP, ferma restando la propria responsabilita, in
qualita di titolare dell’incarico, nei confronti dell’Ente.

La possibilita di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potra assolutamente comportare la
richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente convenzione. L'Ente rimane
estraneo ai rapporti intercorrenti tra il R.T.P. e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici
specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori,
consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

| componenti del R.T.P. restano responsabili di ogni danno causato da propri collaboratori,
dipendenti e praticanti.

A richiesta del R.T.P. il Committente fornira documenti e informazioni in proprio possesso
correlate all’'esecuzione dell’incarico.

Il R.T.P. dovra attenersi a quanto segue:

a) La Direzione dei Lavori dovra svolgersi in forma organica e coordinata sulla base delle Attivita
nn.1-2-3-4-5 previste dal progetto posto a finanziamento, mediante continui confronti con il
RUP e i direttori dell’esecuzione nominati per le attivita n.4 e n.5;

b) Qualsivoglia elaborati progettuale prodotto durante I'espletamento e al termine {varianti,
esecutivi di dettaglio, as built, ...) del servizio di direzione lavori dovra rispettare, ove
possibile, i contenuti indicati all'interno del D.P.R. 207/10 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.

Tutti gli elaborati prodotti rimarranno di proprieta dell’Ente che potra quindi utilizzarli in
maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.

c) Nello svolgimento del servizio il R.T.P. dovra coordinarsi costantemente con il R.U.P. e, su
indicazione dello stesso, con i suoi collaboratori interni ed esterni all’lEnte. Durante
I'esecuzione dei lavori dovranno essere recepite tutte le indicazioni e le modifiche richieste
dallEnte, e le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli Enti di controllo preposti, senza
eccezioni di sorta e senza richiesta di oneri aggiuntivi o speciali compensi rispetto a quanto
pattuito con la presente Convenzione;
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d) Il R.T.P. dovra supportare gli uffici dell’Ente nella predisposizione delle eventuali pratiche per
acquisire, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, tutti i pareri, nulla-osta ed
autorizzazioni necessari al fine di consentire I'esecuzione dell’appalto. In caso di indizione
della Conferenza dei Servizi, dovra prestare la massima e solerte assistenza all'Ente per lo
svolgimento della stessa e dovra presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformita o di
altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

Al fine di consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione e
garantire, quindi, le scadenze previste, identificando tempestivamente possibili cause che possano
influire negativamente sulla progettazione, il R.T.P. dovra garantire la propria presenza alle riunioni
tecniche che il RUP riterra opportuno convocare, previo preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.

Analogamente il R.T.P. dovra partecipare agli incontri indetti dal Consorzio per I'acquisizione dei
pareri da parte di tutti gli Enti di Controllo.

Il RUP potra avvalersi di consulenti tecnici interni e/o esterni all’Ente al fine di:

- valutare e proporre adeguate azioni correttive, identificando tempestivamente la necessita di
acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche/amministrative o pareri, rispetto a quanto
proposto dal R.T.P..

- verificare le disposizioni progettuali con gli uffici e strutture dell’Ente;

- agevolare la esecuzione dei lavori seguendone lo sviluppo “passo a passo” e fornendo un
supporto continuo al R.T.P.. :

Il R.T.P. & obbligato a far presente all’'Ente evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino
nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo
opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione, richiedendo, nel caso, la convocazione di
una riunione tecnica.

L'Affidatario & tenuto ad eseguire |'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art.
1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel
rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con Il'obbligo specifico di non interferire con il normale
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a
questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del
Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per
I’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di
nulla osta da parte degli Organi preposti, nonche per partecipare a riunioni collegiali indette dal
Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non
superiori ad una a settimana (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno
compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM
17/06/2016.
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L'R.T.P. incaricato assume, tra l'altro, i seguenti obblighi:
visita in cantiere in qualita del Direttore dei Lavori, almeno due volte alla settimana e
ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessita;
qualora il Direttore dei Lavori non svolgesse le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, la visita congiunta almeno una volta a settimana e ogniqualvolta se ne ravvisasse la
necessita cin il coordinatore medesimo;

I'avvenuta presenza in cantiere del Direttore dei Lavori stesso e del coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione dovra essere certificata ogni volta dal RUP;

nel caso di particolari gravi motivi il professionista individuato dal R.T.P. per la Direzione Lavori
potra essere giustificato dal RUP per I'impedimento temporaneo, previa delega del sopralluogo ad
altro professionista facente parte dell’Ufficio di Direzione Lavori munito di idonee capacita ed
accettato dal RUP stesso;

la visita quotidiana in cantiere di almeno un assistente;

la pronta reperibilita e il sollecito intervento del Direttore dei Lavori medesimo per esigenze
urgenti;
per quanto riguarda la pronta reperibilita il Direttore dei Lavori dovra essere rintracciabile
telefonicamente entro la giornata in cui si manifestasse la necessita nell’arco di almeno quattro
ore dall’esigenza urgente stessa;

per quanto riguarda il sollecito intervento il Direttore dei Lavori dovra effettuare personalmente
un sopralluogo in cantiere almeno entro la giornata successiva. Nel caso di particolari gravi motivi
il Direttore Lavori potra essere giustificato dal RUP per I'impedimento temporaneo, previa delega
del sopralluogo ad altro professionista facente parte dell’Ufficio di Direzione Lavori munito di
idonee capacita ed accettato dal RUP stesso;

I'organizzazione e la gestione dell’ufficio di direzione lavori che dovra risultare operativo prima
dell'inizio dei lavori e mantenuto tale sino alla data di approvazione del Collaudo;

la redazione tempestiva di tutti gli atti contabili relativi all’appalto sia per quanto concerne le
liquidazioni in acconto che per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi
richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice, a tal fine I'Ente si riserva il diritto di rivalsa
relativamente alle specifiche responsabilita del Direttore lavori;

la redazione di tutti gli atti previsti dalla legge in presenza di eventuali riserve dell'impresa
esecutrice e la trattazione delle stesse nelle forme e nei limiti riconosciuti dalla normativa
attualmente in vigore;

I"esecuzione di tutte le misure, controlli e verifiche necessarie, in corso d’opera o a lavori ultimati,
ad una tempestiva e corretta esecuzione e contabilizzazione dei lavori;

la tenuta del Giornale dei Lavori che dovra essere sempre completo e aggiornato. Dovra essere
trasmessa al RUP copia del giornale stesso entro il martedi successivo alla settimana lavorativa
trascorsa;

la redazione della relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori, quale documento
riassuntivo dell’intero andamento tecnico ed economico dell’intervento;
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- laredazione degli atti successivi alla fine dei lavori necessari alla stesura del Certificato di Regolare
Esecuzione;
- la presenza personale del Direttore Lavori in tutte le ulteriori circostanze previste dalla Legge;
- il professionista incaricato della direzione dei lavori ha il compito di mantenere la spesa
strettamente nei limiti contrattuali autorizzati;
- nei casi e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in materia (D.Lgs. 50/2016) potra essere
autorizzato alla redazione della perizia di variante e/o suppletive;
- qualora il direttore dei lavori ravvisi, nei limiti di legge succitati, la necessita di introdurre varianti
o aggiunte al progetto stesso, ne dara tempestiva comunicazione al RUP con circostanziata e
dettagliata relazione specificandone le motivazioni. Solo dopo 'autorizzazione scritta da parte del
RUP il D.L. potra procedere alla redazione della perizia che dovra contenere tutti gli elementi per
una valutazione dell’effettiva necessita di variazione progettuale;
- nel caso di redazione ed approvazione di una perizia suppletiva e/o di variante sara corrisposto al
R.T.P. I'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale, a cui
verra applicato il ribasso formulato nella gara per l'affidamento sulla base delle effettive
prestazioni, ma riportando le medesime alle condizioni iniziali; I'importo di riferimento sara quello
dell’effettivo supero della spesa e non I'importo movimentato delle varie poste di perizia;
- la percentuale di applicazione per il calcolo della parcella per la redazione della perizia sara quello
riferito all'intero importo (contrattuale di perizia). | modi e i tempi di presentazione delle perizie
suppletive e di variante verranno stabiliti dall’Ente e comunicati al R.T.P. con PEC.
In caso di variante delle sole quantita del progetto in corso d'opera non saranno previsti compensi
aggiuntivi oltre quanto pattuito con il presente atto;
- ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, qualora subentrassero innovazioni normative che
consentano la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei
Lavori sara tenuto all'esecuzione di tutte le verifiche tecniche di cui I'Ente intendera opportuno
disporre per il controllo della regolarita delle opere.
Il Certificato di Regolare Esecuzione, sostitutivo dell'atto di collaudo, dovra essere emesso entro
un mese dalla data di ultimazione dei lavori accertata con il prescritto certificato, date le
particolari clausole relative al tipo di finanziamento.
La redazione del Certificato di Regolare Esecuzione si ritiene compensata all’'interno dell'importo
contrattuale. Il R.T.P. dichiara di averne tenuto debitamente conto nell’offerta.
- il direttore lavori incaricato puo avvalersi di collaboratori estranei al raggruppamento, le cui
generalita dovranno essere comunicate preventivamente al RUP, rimanendo intesa 'univocita di
responsabilita e di rapporti nei confronti dell’'Ente. Economicamente gli eventuali collaboratori
saranno a totale carico del R.T.P. e per la loro attivita nulla & dovuto all'infuori di quanto pattuito
con il presente attc. Per quanto riguarda il costo dell’assistenza ai lavori e degli eventuali
collaboratori, il R.T.P. dichiara di averne tenuto debitamente conto nell’offerta
- supporto al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) - D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il R.T.P. espletera le funzioni di supporto al CSE. Nello svolgimento dell’incarico il R.T.P. e vincolato
all’osservanza delle normative in essere in materia di sicurezza per il raggiungimento del fine
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istituzionale dell'incarico, che e quello di operare per la sicurezza e la salute dei lavoratori
nell’ambito della realizzazione dell'opera.

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente punto consistono in:

- assicurare tramite opportune azioni di supporto al CSE l'applicazione delle disposizioni
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure di lavoro;

- supportare il CSE nell’adeguare, anche su proposta dell'impresa esecutrice, i piani di cui al punto
precedente ed il fascicolo predisposti in fase di progettazione in relazione all’evoluzione dei lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute;

- proporre al committente, tramite il CSE, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto la
sospensione di alcune lavorazioni o della totale sospensione dei lavori, I'allontanamento delle
imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere e I'eventuale risoluzione del contratto;

- proporre al CSE di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni sino
alla comunicazione scritta degli avvenuti adempimenti effettuate dalle imprese o dai lavoratori
autonomi;

- supportare il CSE nell'organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la reciproca collaborazione;

- supportare il CSE per I'aggiornamento del P.S.C. alle prescrizioni dei protocolli COVID-19 nei
cantieri.

Si applica il DM 7 marzo 2018, n. 49.

ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO, TEMPISTICHE E PENALI

Per le prestazioni legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilita, C.S.E., CRE/Collaudi), le tempistiche
per I'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati
nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

E’ facolta del R.T.P. incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni della
prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione
compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto
la sospensione e redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di
esecuzione del contratto,. In relazione a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere
durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facolta di concedere motivate proroghe, al
fine di garantire la qualita e il buon esito dell’incarico stesso.

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione
dell'incarico, come previsto dal presente articolo.

Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, nel
completamento dei lavori causato dall'imperizia della Direzione Lavori, verra applicata una penale
giornaliera pari all'l%. (uno per mille) del compenso professionale dovuto, e comungue
complessivamente non superiore al dieci per cento del compenso pattuito. Il relativo importo sara
dedotto direttamente dal compenso spettante al R.T.P. ai sensi del successivo art.3.
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L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita del R.T.P. per eventuali maggiori danni
subiti dalla Committenza o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi
per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Committenza stessa
debba sostenere per cause imputabili al R.T.P..

Resta inteso che le attivita e prestazioni professionali di cui all’art. 1 dovranno essere avviate dal
R.T.P. contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione di incarico, rispettandone le
priorita e le propedeuticita reciproche in relazione, anche, alla tempistica amministrativa degli enti
ed uffici coinvolti.

[l R.T.P. si impegna ad assolvere al mandato con la doverosa diligenza e professionalita atta al
raggiungimento degli obiettivi della committenza, nel pili breve tempo possibile e compatibilmente
con i tempi amministrativi e burocratici, tenendo costantemente aggiornata la committenza
attraverso rapporti sullo stato di avanzamento delle attivita che evidenzino gli obiettivi raggiunti,
quelli in itinere e le eventuali criticita che emergessero per il prosieguo delle stesse, cosi da poter
risolverle congiuntamente alla committenza.

Per i casi di risoluzione della presente Convezione di rinvia al successivo art.5.

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 1 ed in particolare degli obblighi di
presenza certificata, di reperibilita, consegna della documentazione, verra applicata, per ogni
mancanza rilevata, una penale pari all’1%o (uno per mille) del compenso professionale, da trattenersi
sui compensi dovuti.

Oltre la quarta mancanza certificata I'Ente potra procedere allimmediata risoluzione del
contratto nei confronti del R.T.P.

Tale risoluzione potra avvenire anche nell’eventualita di manifesta carenza nell’azione di tutela
della sicurezza e salute degli addetti ai lavori, nei limiti delle proprie competenze e responsabilita,
ovvero di mancanze gravi nell’attivita professionale che siano state causa diretta od indiretta di danni
a persone o cose.

In tali casi ed in tutti i casi di danni, I'Ente si riserva tutte le azioni legali che si ritenessero
opportune per ottenere il risarcimento

In caso di risoluzione contrattuale non spettera al R.T.P. alcun compenso fatta eccezione per la
parte di attivita relativa all'esecuzione gia regolarmente liquidata

In caso di risoluzione contrattuale I'Ente potra affidare, con effetto immediato, la Direzione
Lavori ed i servizi correlati stabiliti nella presente convenzione ad altro professionista.

ART. 3 — COMPENSO — POLIZZA E CAUZIONE

Il compenso per tutte le prestazioni previste dall’art.1 della presente convenzione di incarico &
pari a € 70.000,00 (settantamila/00) comprensivo di spese e oltre oneri ed IVA come per legge, cosi
come definito in sede di negoziazione di cui alla deliberazione presidenziale n. del

Si evidenzia che I'importo di cui sopra & inteso al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al
lordo delle spese e della eventuale ritenuta d'acconto.
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L’entita dell’onorario e ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro
della professione ai sensi dell’art. 2233, ¢. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell’equo
compenso dovuto ai sensi dell’art. 2578 del Codice Civile.

Il predetto compenso & onnicomprensivo delle competenze professionali e spese, ed ogni altro
diverso onere e per patto espresso & escluso ogni altro corrispettivo, avendo il R.T.P., sin da ora,
rinunciato con la sottoscrizione della presente convenzione, fatte salve le spese per diritti di
segreteria, bolli, spese per I'acquisizione di pareri e/o il protocollo di istanze e richieste di nulla osta
che si intendono a carico esclusivo del committente.

In ragione dei ruoli stabiliti fra i componentj i_costituzione del
raggruppamento, ling. Giuseppe Perillo, in qualita di
Amministratore Unico della “Studio Perillo Srl” mandataria del R.T.P., individuato come Direttore dei
Lavori, coadiuvato dai collaboratori, mandanti del raggruppamento, ing. Antonio Loparco e ing. Maria
Luisa Padovano, ha consegnano al Committente copia della propria polizza di responsabilita civile
professionale.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata al Committente ai sensi
dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il R.T.P. incaricato ha costituito
cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. con la qualela ___ (iscritta albo IVASS
n. del ) si costituisce fidejussore a favore del Committente nell'interesse dello stesso
R.T.P., fino alla concorrenza della somma di € 7.000,00 (euro settemila/00) calcolata nella misura
prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con la riduzione del 50% di cui al comma 7 dell’art.93 del
D.Lgs. 50/2016 essendo i professionisti componenti del R.T.P. equiparabili a microimprese come da
dichiarazione prodotta.

La garanzia, valida per tutto il periodo contrattuale, verra progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto nei termini previsti dalla legge.

In caso di risoluzione del contratto il R.T.P. incorre nella perdita del deposito.

L'atto suddetto presentato in originale & conservato presso gli uffici del Committente. La
fidejussione riporta il periodo di validita del contratto cui la garanzia si riferisce e prevede la clausola
cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale. L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con
la societa incaricata fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte del
Committente. La mancata costituzione di suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza
dell’affidamento. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal
R.T.P., anche quelli a fronte dei quali & prevista |'applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che il Committente ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per
I'applicazione delle penali.

Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, il R.T.P. incaricato dovra provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di
30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente. In caso di
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inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Committente ha facolta di
dichiarare risolto il contratto.

ART. 4 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
La liquidazione delle competenze avverra secondo il seguente scadenziario, previa presentazione
di fattura e dichiarazione di regolarita contributiva, e attestazione da parte del RUP circa 'avvenuto
espletamento delle attivita da parte del R.T.P.:
= ANTICIPAZIONE: ai sensi del comma 18 dell’art.35 del D.Lgs.50/2016, sul valore del contratto di
appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento (€14.000,00
oltre oneri ed IVA come per legge) da corrispondere al R.T.P. entro quindici giorni dall'effettivo
inizio dei lavori della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia @ rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.
La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.
- RATE INERMEDIE: in proporzione ai SAL emessi a seguito di approvazione degli stessi;
- SALDO: in proporzione al conto finale emesso a seguito di approvazione dllo stesso.

Tutti i pagamenti avverranno, previa richiesta di autorizzazione, rilasciata dall'Ente, alla
emissione della relativa fattura, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricevimento della stessa, compatibilmente con il rispetto dei tempi indicati nelle Linee Guida per
I’Attuazione del PON Legalita 2014/2020 rilasciate dal Mistero dell’Interno — Dipartimento di Pubblica
Sicurezza, per I'erogazione dei fondi di prefinanziamento.

L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese
nell'incarico & comunque subordinata all’acquisizione dell’attestazione di regolarita contributiva con
esito positivo.

in caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non procedere alla
liguidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si &
verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facolta di attivare contestualmente le
procedure di cui all’art.5 presente Convenzione.
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Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida per I'Attuazione del PON Legalita 2014/2020
rilasciate dal Mistero dell’Interno — Dipartimento di Pubblica Sicurezza, paragrafo 2.2.7.2 - la fattura,
oltre agli elementi previsti dalla vigente normativa in materia, dovra obbligatoriamente contenere le
seguenti informazioni:

- Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PON;

- Indicazione del “PON Legalita 2014-2020" cofinanziato dalle risorse dell' UE;

- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura riferisce;

- Numero della fattura;

- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del
progetto e successiva alla data di aggiudicazione);

- Estremi identificativi dell’intestatario;

- Importo (distinto dall'lVA nei casi previsti dalla legge);

- Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attivita prestata: per servizi e lavori, il dettaglio &
riportato nella relazione che accompagna la fattura;

- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;

- CUP del progetto: D87D17000320007

- ClG della gara: 8607735F9E

Le parti assumono, a pena di nullita assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti
dalla L. 136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilitd dei movimenti
finanziari relativi al presente affidamento.

Il conto corrente del Committente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle
attivita oggetto del presente contratto € il presente

L'Ente si riserva di comunicare mediante PEC al R.T.P. eventuale diverso conto corrente dedicato.

Per il R.T.P. i dati identificativi dei conti corrente dei componenti sono riportati negli allegate
comunicazioni “tracciabilita flussi finanziari”.

I singoli componenti del R.T.P. sono incaricati e delegati ad operare rispettivamente sul proprio
conto corrente dedicato.

Ai sensidell’art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di
pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Committente
e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’articolo citato, il codice identificativo di gara (CIG),
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attribuito dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e il codice unico
di progetto (CUP).

Il R.T.P. incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai
dati dichiarati in merito alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Ove il R.T.P. incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilita
finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sara tenuto a darne immediata comunicazione
alla Committenza e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni & causa di risoluzione del contratto.

ART. 5 — RISOLUZIONE — RECESSO - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE - DEFINIZIONE DELLE
CONTROVERSIE — CLAUSOLA ARBITRALE

Il contratto potra essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni
contenute nella presente Convenzione comporti un’applicazione della penale, di cui all'art. 3 del
presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati all’interno del citato articolo.

In tale ipotesi, la Committenza si intendera libera da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta, con I'esclusione di
quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state
approvate o comunque fatte salve dalla Committenza medesima. E inoltre fatto salvo e
impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell’Amministrazione
committente in conseguenza dell’inadempimento.

La Committenza si riserva altresi la facolta di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1454
del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il R.T.P. incaricato non abbia provveduto
in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle
prestazioni nascenti dalla presente convezione.

In tale ipotesi non sara riconosciuto al R.T.P. nessun altro compenso o indennita di sorta con
I'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del
contratto, fatta salva I'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di
eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza
dell’inadempimento.

Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato
dovuto da qualungque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati prodotti dalla Direzione
Lavori inerenti alle diverse fasi di esecuzione, per accertato difetto, carenza negligente o violazione di
norma di legge o di regolamento, la Committenza potra risolvere il contratto e, salvo il risarcimento
dei danni subiti da parte della Committenza stessa, il R.T.P. avra diritto a ricevere soltanto il
compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del
competente organo consultivo dell'Amministrazione committente.
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Qualsiasi patto che modifichi e/o integri questa convenzione dovra essere formalizzato per
iscritto.

Ai sensi dell’art. 209 c.2 del D.Lgs.50/2016, per eventuali controversie che dovessero insorgere
sulla applicazione ed interpretazione del presente atto e per ogni controversia comunque derivante
dall’esecuzione dello stesso, si fara ricorso alla procedura arbitrale rituale, con potere per gli arbitri di
decidere secondo equita e nel rispetto delle norme processuali civili. Ciascuna parte indichera entro
sette giorni dalla domanda di accesso il nominativo di un arbitro. Gli arbitri designati entro i
successivi cinque giorni indicheranno consensualmente un terzo arbitro che svolgera le funzioni di
Presidente del Collegio. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti potra inoltrare apposita
richiesta al Presidente del Tribunale di Bari che provvedera alla nomina del Presidente del Collegio. I
pagamento integrale delle competenze spettanti al Collegio e delle spese del procedimento arbitrale
sara ripartito in ragione del cinquanta per cento (50%) tra le parti.

Qualora non venga invocata la clausola arbitrale, per le eventuali controversie che dovessero
sorgere tra le parti, in relazione al presente contratto, & competente il Foro di Bari.

La Committenza ha la facolta di recedere dal presente contratto, senza possibilita di opposizione
o reclamo da parte del R.T.P,, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare piu seguito alle
prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, al R.T.P. verra corrisposto il compenso relativo alle
prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

ART. 6 — INCOMPATIBILITA - CLAUSOLA DI “PANTOUFLAGE”

Il R.T.P. titolare delle prestazioni oggetto della presente convenzione non potra partecipare né
all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente
incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al R.T.P. ai sensi
dell'art. 2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
direzione lavori, ai suoi collaboratori e dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto alla
direzione lavori e ai loro dipendenti.

Il R.T.P. dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di
interesse con la Committenza e si impegna comunque a segnalare tempestivamente I'eventuale
insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia
per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

[l R.T.P. affidatario presta dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ente committente, per il
triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun dipendente, che abbia esercitato, nei
confronti dell’affidataria, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente. Il presente contratto
dovra considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dalla stessa
amministrazione, I'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.
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ART. 7 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA — PATTO D’INTEGRITA’ — DIVIETI E OBBLIGHI

Il R.T.P. & tenuto ad osservare le norme sul segreto d’ufficio a proposito degli atti e fatti,
informazioni, notizie o altro di cui avra comunicazione o conoscenza nel corso dell’espletamento
dell’incarico.

Tali informazioni non potranno in alcun modo essere riferite o cedute a terzi.

Il contenuto dei commi precedenti del presente articolo hanno per il Consorzio carattere
essenziale e irrinunciabile e la loro violazione dara luogo alla risoluzione di diritto della presente
convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. In tal caso a titolo di risarcimento danni sara
dovuta al Consorzio la somma di € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) concordata transattivamente tra le
parti.

E' parte integrante della presente Convenzione il Patto di Integrita, pure se non materialmente
allegato alla presente, prodotto dal R.T.P..

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il R.T.P. ribadisce:

- di essere consapevole che non é consentito il subappalto di cui all’art.105 del Codice, fatto
salvo quanto previsto in proposito dall’art.31 comma 8 del Codice e dalle Linee Guida n.1
dell’ANAC;

- l'elezione del domicilio, ove potranno essere inviate comunicazioni, al seguente indirizzo PEC:
giuseppe.perillo6598 @pec.ordingbari.it;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
vigente (disponibile all'indirizzo web www.consorzioasibari.it) dell’Ente e dal modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato con il piano anticorruzione e il
piano per la trasparenza predisposto dall’Ente ({disponibile all’indirizzo  web
www.consorzioasibari.it) e di impegnarsi ad osservare e a far osservare, per quanto di
competenza, ai propri dipendenti e collaboratori i previsti adempimenti, pena la risoluzione del
contratto.

Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di
esecuzione delle opere oggetto di appalto, e in particolare: D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., D.P.R. 207/10 e
s.m.i., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto applicabili.

Relativamente alle eventuali opere strutturali e impiantistiche il principale quadro di
riferimento & costituito dai D.M. in vigore., oltre che dalla normativa regionale vigente in materia.

Dovranno altresi essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione
delle opere (strutturali, impiantistiche, di sicurezza,) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al
momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il R.T.P. dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico di che trattasi, in alcuna
condizione di incompatibilita ai sensi delle disposizioni di legge o contrattuali.
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Il R.T.P. autorizza, con la sottoscrizione della presente convenzione, il Consorzio per |'Area
Industriale di Bari al trattamento dei propri dati personali nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari.

| dati personali raccolti dalla Committenza saranno trattati con e senza I'ausilio di strumenti
elettronici, per I'espletamento delle attivita istituzionali relative al presente procedimento e agli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla
L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

ART. 9 - RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni
del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/10, per quanto non abrogato, nonché
ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto
applicabile.

ART. 10 - REGISTRAZIONE CONTRATTO
Il valore del presente atto pubblico, preventivamente fissato in €70.000,00 (settantamila/00)
comprensivo di spese e oltre oneri ed IVA come per legge.
La registrazione sara effettuata a carico della parte in caso d’uso.

Letto, approvato e sottoscritto in doppio originale in

Modugno, / /2021

Il R.T.P. Il Presidente
(ing. Giuseppe Perillo) (dott. Paclo Pate)

Le parti espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice
civile, i seguenti articoli della presente Convezione,

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO — CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO, TEMPISTICHE E PENALI

ART. 3 — COMPENSO — POLIZZA E CAUZIONE

ART. 4 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

ART. 5 — RISOLUZIONE - RECESSO - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE - DEFINIZIONE DELLE
CONTROVERSIE — CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 6 — INCOMPATIBILITA - CLAUSOLA DI “PANTOUFLAGE”

ART. 7 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA — PATTO D'INTEGRITA” — DIVIETI E OBBLIGH!

Modugno, / /2021
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Il R.T.P.

{(ing. Giuseppe Perillo)

Allegati:
- comunicazioni “tracciabilita dei flussi finanziari”

o
Yegalita
2014.2020

[l Presidente
(dott. Paolo Pate)
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